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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA A KONTAKTY 
 

Název stavby:  REKONSTRUKCE DVORE BUDOVY „A“  VŠCHT PRAHA 
 

Stavebník:  VŠCHT v Praze, Technická 1905 / 5, 166 28 Praha 6 
    Ing. arch. Petr Šichtanc, tel.+420 731 619 406 

 
Místo stavby:  dvůr budovy „A“ VŠCHT v Praze 6 

 
Stupeň dokumentace: projekt pro provedení stavby 

 
Vypracoval:  bdXarchitekti s.r.o. 
    Zakšínská 608/10, 190 00 Praha 9 

 
Projektanti:  Architektonicko-stavební část, koordinace 
    Ing. arch. Zdeněk Vávra, ČKA 4416 

    tel.+420 724 505 067; zdenek@bdxarch.com 
 

    Elektroinstalace 
    Ing. Pavel Zdeněk, tel. +420 605 453 312 
 
    AV technologie 
    AV Media, a.s., Mgr. Michal Bureš, tel. +420 724 444 120 
 
    Osvětlení 
    PROFI lighting s.r.o., 
    Adéla Procházková, tel. +420 728 327 627 
 
    Dendrologie 
    Václava Vávrová, tel. +420 604 227 847 

 
Datum zpracování: 13. 5. 2016 

2) PŘEHLED POUŽITÝCH PODKLADŮ 
- pasportizace budovy, půdorys 1.pp; Ing. T. Pelčík; listopad 2011 
- osobní prohlídka, dílčí zaměření a fotodokumentace místa; březen 2016 
- koordinační schůzka objednatele; duben 2016 

3) CELKOVÁ SITUACE OBJEKTU 
Objekt Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se nachází v zastavěné 

části Prahy 6 - katastrální území Dejvice - a je součástí komplexu vysokých škol 
v této oblasti. Budova A VŠCHT s č.p. 1905 se nachází mezi ulicemi Technická, 
Thákurova, Zikova a Studentská, na parcele číslo 585.  
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Při navrhované rekonstrukci dvora nedojde ke změně stávajícího využití objektu 
ani zastavěnosti území. Nejedná se o novostavbu, jde o stavební úpravy stávajícího 
zpevněného dvora. Objekt je ve vlastnictví investora. 

4) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A SOUVISEJICÍ 
INVESTICE  

Stavba není vázána na žádné podmiňující investice ani na okolní výstavbu. 
Příjezd ke staveništi je z ulice Studentská – viz situace C.01. Přípojková místa 
inženýrských sítí jsou stávající a investor po dohodě s dodavatelem zajistí 
zásobování stavby energiemi. 

5) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY A POPIS VÝSTAVBY 
Projekt je členěn do jediné etapy. Stavba bude prováděna dodavatelsky. 

6) ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) ZHODNOCENÍ  A PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází ve 1. podzemním podlaží, které je ve stejné úrovni jako 

okolní terén vně budovy. Navrhovaný přístup je přes místnost S012 budovy B 
s výškovým rozdílem 2 vyrovnávacích schodů. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Prostor stávajícího dvora bude upraven pro lepší využití studenty a zaměstnanci 

univerzity, neboť technický stav neodpovídá ani provozním ani estetickým nárokům 
na polo-veřejný prostor univerzity. 

Významným impulzem pro rekonstrukci celého prostoru je iniciativa školy 
a studentské organizace humanizovat tento prostor a vybavit mobiliářem pro pobyt 
studentů i zaměstnancům univerzity ve volných chvílích. 

Hlavním prvkem rekonstrukce je umístění vestavěného mobiliáře pro pořádání 
společenských akcí univerzity, tedy pódium, místa na sezení, bary. Technologicky 
bude prostor vybaven Audio-Video technikou pořádání projekcí. Dále bude prostor 
oživen zelení a vybaven osvětlením. 

c) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Projekt nezasahuje do nosných konstrukcí objektu. 
Bude sejmuta lokálně dlažba, nataženy elektroinstalační a kanalizační rozvody, 

a vybudovány podezdívky pro vestavěný mobiliář. 
Samostatnou technologickou částí je dodávka a montáž prvků mobiliáře 

(vestavěný i mobilní) a osázení vybraných prvků rostlinným materiálem. 

7) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Je nutné dodržovat při stavebních pracích z hlediska ochrany přírody a krajiny 

a městské zeleně zák. 100/2001 Sb., postupovat dle platných ČSN a chránit 
dotčenou stávající zeleň v okolí objektu (dřevěné ochrany kmenů stromů, překrytí 
porézním mikrotenem, geotextilií apod.). Po ukončení stavebních prací bude stav 
okolní zeleně uveden do původního stavu.  

Z hlediska ochrany ovzduší dle § 50 odst. 1 písm. a) zák.č. 86/2002 Sb., bude 
zhotovitel uplatňovat opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem a to 
průběžným úklidem a zkrápěním dotčených ploch. 
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Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 5 c), bude vzniklý stavební 
odpad likvidován oprávněnou společností.  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

8) OCHRANA PROTI HLUKŮM A VIBRACÍM 
Při stavbě bude životní prostředí dotčeno jen minimálně v bezprostředním okolí 

stavby zvýšenou hlučností a prašností. Stavební práce budou probíhat pouze v denní 
době, tj. od 7 do 19 hodin a to pouze v pracovních dnech. Pokud budou prováděny 
práce ve dnech pracovního klidu, tak pouze bez použití hlučných strojů. Hlučné 
stavební práce vč. provozu těžké stavební mechanizace budou probíhat pouze ve 
všedních dnech v době od 8,00 do 18,00. 

Při provádění stavebních prací nebude v chráněném venkovním prostoru 
překročen hygienický limit akustického tlaku A L AEGT 60 dB v době od 7 do 21 hod. 
a tento požadavek vyplývá z nařízení vlády č. 502/2000Sb. 

V chráněném vnitřním prostoru staveb – obytných místnostech nebude překročen 
hygienický limit akustického tlaku A /- L 55 dB. 

9) PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit plnění příslušných předpisů o BOZP 

Požadavky k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci obecně se řídí zákonem 
č. 309/2006 Sb. Bližší požadavky na BOZP stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Realizace stavby bude v souladu s příslušnými normami, vyhláškami, předpisy 
a zákony platnými v dané době. Při vlastní výstavbě budou dodržována zejména 
ustanovení Vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích a Vyhl. Č. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

10) OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Veškeré práce budou prováděny podle technologických předpisů výrobců 

jednotlivých částí stavby v souladu s platnými normami a předpisy. Práce bude 
provádět dodavatelská firma s certifikací pro aplikaci jednotlivých systémů. 
Proškolení pracovníci dodrží výrobní a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých aplikovaných materiálů. 

Veškeré práce související se stavbou budou prováděny po dohodě s majitelem 
budovy tak, aby bylo minimalizováno narušení provozu objektu. Na staveništi bude 
prováděn průběžný úklid a závěrečný úklid po skončení pracovní doby. Na staveništi 
platí zákaz kouření. 

11) CENA STAVEBNÍCH PRACÍ 
Nabídková cena stavebních prací musí obsahovat veškeré náklady nutné pro 

realizaci stavebních prací. Cena, ve formátu cena bez DHP, výše DPH a cena včetně 
DPH, bude uvedena pro každou etapu samostatně, jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná cena. 

12) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
Dokumentací se rozumí soubor textové části, výkresové části a výkazu výměr. 
Dodavatel stavby je povinen se s dokumentací seznámit v celém jejím rozsahu; 

na neznalost souvislostí mezi jednotlivými profesemi nebude brán zřetel; dodavatel je 
zároveň povinen mít příslušnou část dokumentace v plném rozsahu a ve správném 
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měřítku a formátu při účasti na kontrolních dnech; dodatečná paré dokumentace 
mohou být objednána u investora. 

Za aktualizaci dokumentace podle odsouhlasených změn a požadavků je 
zodpovědný architekt. 

Za doručení aktualizované dokumentace dodavateli je zodpovědný zástupce 
investora. 

a) Členění projektové dokumentace: 
 
A + B – průvodní a technická zpráva 
C – situace 
D – dokumentace 
  D.1.1 – stavebně-architektonická část 
  D.1.2 – elektroinstalace  
  D.1.3 – mobiliář 
  D.1.4 – dendrologický návrh zeleně 
E – položkový výkaz výměr 
 

13) AUTORSKÝ DOZOR 
V rámci provádění díla a za účelem naplnění autorských záměrů díla je 

dodavatel stavební části povinen všechny materiály a prvky s poznámku „výběr 
potvrdí architekt“ před objednáním a aplikací konzultovat a potvrdit architektem. 
Architekt bude v předstihu 3 pracovních dnů před kontrolním dnem vyzván k účasti 
na autorském dozoru. 

Ve výkazu výměr je uvedena zvláštní kapitola pro autorský dozor. 
Materiály ani prvky, které nebudou potvrzeny architektem, nelze považovat za 

vadu díla. 
 

V Praze dne 13. května 2016  
Ing. arch. Zdeněk Vávra 

Ing. arch. Radka Vávrová 
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1) ROZDELĚNÍ DÍLA NA ETAPY 
Projekt je navržen do jedné etapy výstavby. 

2) ROZDELĚNÍ DÍLA NA STAVEBNÍ PRVKY A VYBAVENÍ 
Projekt celkové rekonstrukce je v zásadě rozdělen na stavební část, část 

elektroinstalace (vč. 3 typů svítidel), 11 prvků vybavení dvora mobiliářem a prvky 
zeleně – viz. Situace C.02. 

 
Prvky osvětlení (část elektroinstalace) 
O.01 – nouzové svítidlo 
O.02 – osvětlení technologické haly 
O.03 – obvodové osvětlení dvora 
 
Prvky mobiliáře 
M.01 – vestavěné pódium 
M.02 – sezení na kostkách a květináče 
M.03 – sestava se stromem, záhony a stoly 
M.04 – sestava baru, stolu a truhlíku – typ „A“ 
M.05 – sestava baru, stolu a truhlíku – typ „B“ 
M.06 – barové židle 
M.07 – venkovní židle 
M.08 – příhradová konstrukce truss 
M.09 – venkovní prezentační tabule 
M.10 – odpadkový koš 
M.11 – markýzy 
 
Dendrologické prvky 
Z.01 – výsadba vzrostlého stromu a keřů 
Z.02 – výsadba 3ks mobilních květináčů 
Z.03 – truhlíky u barových stolů 
 
Zvláštním prvkem rekonstrukce je vybavení AV technikou, rozsah a specifikaci 

potvrdí stavebník. 

3) STAVEBNÍ ČÁST 
 
Úroveň ±0,000 je relativní a je jím litinový poklop uprostřed dvora naproti 

hlavnímu vstupu. 

a) Demolice 
Bude lokálně sejmuta dlažba v místech kde budou prováděny stavební 

konstrukce pro osazení mobiliáře. Dlažba bude deponována na staveništi a následně 
použita na zpětnou pokládku zbylých ploch. 

Bude provedena rýha pro napojení okapového svodu, který je nyní odvodněn na 
povrchu. Tento svod bude napojen na stávající dešťovou kanalizaci, která je vedena 
od guly ve dlažbě. Vzhledem k neexistenci dokumentace skutečného provedení bude 
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dodavatel postupovat nanejvýš opatrně aby nedošlo k poškození kanalizace. 
Napojení bude provedeno tvarovou dle materiálu stávající kanalizace. Následně 
bude rýha zasypána, zhutněna a zapravena betonová deska. 

Dále budou vysekána ve fasádě drážky pro rozvody elektroinstalací, přesné 
pozice svítidel na fasádě (resp. trasování rozvodů) potvrdí architekt nebo stavebník. 
V rámci přípravných prací budou provedeny 2ks jádrových vrtů pro rozvody 
k zásuvkám a separátně ke svítidlům. 

Pro osazené stromu bude vybourána část betonové desky pod dlažbou. A budou 
provedeny výkopy pro stavební konstrukce – viz výkres č.04 

Výškově budou upraveny čistící tvarovky (zaústění) okapových svodů v rozích 
dvora.  

b) Svislé konstrukce 
Podezdívka okolo květináče pro strom bude vyzděna z betonových 

prolévacích tvárnic formát 500x250x250mm (ztracené bednění) do výšky 4 nebo 
8-mi řad zdiva, vyztužení základu a zdiva u strany přiléhající zemině výztuží 
RØ10mm (2ks na tvarovku). Rozdělovací výztuž v každé řadě RØ6mm. Části zdiva 
přiléhající k zemině budou opatřeny nopovou folií pro ochranu zdiva proti zemní 
vlhkosti. Horní hrana zídky (oplechování) bude opatřena betonovou mazaninou, na 
kterou budou osazeny konstrukce pro sedáky a bar. V nižší části sestavy budou před 
zabetonováním osazeny 2ks odvodňovací PVC trubky DN50 s hydroizolační 
manžetou. Odvodnění bude svedeno do drenážní vrstvy pod stromem. Po provedení 
osazovacích prací zahradníků provede dodavatel stavební částí osazení soklové lišty 
po vnitřním obvodu u horní hrany, tak aby zakryla nopové izolace a geotextilie 
vytažené nad úroveň zeminy. 

 
Podezdívky (pasy) pro vestavěné pódium budou vyzděny na betonovou 

vyrovnávací mazaninu C12/15 z betonových prolévacích tvárnic formát 
500x200x200mm do výšky 2 řad zdiva, vyztužení základu a zdiva u strany přiléhající 
zemině výztuží RØ10mm (2ks na tvarovku). Rozdělovací výztuž v každé řadě 
RØ6mm. Atypicky budou řešeny 3 krajní pasy u fasády, které budou přizpůsobeny 
pro vybudování schodu. Horní hrana zídky (oplechování) bude opatřena betonovou 
mazaninou, na kterou bude osazena konstrukce pódia. 

 
Podezdívky pro sestavy barů a pro příhradové konstrukce truss budou 

vyzděny z betonových prolévacích tvárnic formát 500x250x250mm (ztracené 
bednění) do výšky 1 nebo 2 řad zdiva, vyztužení základu a zdiva u strany přiléhající 
zemině výztuží RØ10mm (2ks na tvarovku). Horní hrana zídky (oplechování) bude 
opatřena betonovou mazaninou, na kterou budou osazeny konstrukce mobiliáře. 

c) Dlažba 
Stávající i doplněná stávající dlažba bude očištěna tlakovou vodou. Nová 

velkoformátová dlažba 800x400x100mm, vzor Presbeton Grena XL černá 
vymívaná, lokálně nahradí stávající dlažbu. Spádování dlažby okolo sestavy se 
stromem bude provedeno tak, aby voda odtékala do nových liniových žlabů. Přesný 
technologický postup pokládky dlažby bude proveden podle pokynů výrobce dlažby. 
Výběr (a barevnost) velkoformátové dlažby potvrdí architekt.   

d) Vodorovné konstrukce – skladby záhonů 
V sestavě se stromem a záhonem budou provedeny dva druhy skladeb: 
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Skladba květináče stromu: 

Dodávka zahradníků 
- 100mm kůrový mulč 
- 1675mm substrát pro výsadbu stromu dle projektu zeleně 
- 100mm drenážní vrstva šterk fr.8-16 

Dodávka stavby 
- 100mm základová spára šterk fr.16-32 
Osazovací plán květináče stromu je předmětem samostatné části projektu. 
 
Skladba záhonu: 

Dodávka zahradníků 
- 100mm kůrový mulč 
- 325mm substrát pro kyselomilné rostliny dle projektu zeleně 
- filtrační geotextilie min.300g/m2 
- 100mm drenážní vrstva šterk fr.8-16 
- filtrační geotextilie min.300g/m2 

Dodávka stavby 
- 50mm akumulační nopová folie vytažená přes rohový klín na fasádu a zídku 
Osazovací plán pódia je předmětem samostatné části projektu. 

e) Odvodnění 
Zrušenou podlahovou vpusť nahradí nové liniové odvodnění lokálně umístěné po 

obvodu prvku M.03 – sestava se stromem. Odvodnění bude napojeno na stávající 
dešťovou kanalizaci pod podlahou dvora. 

 

4) ELEKTROINSTALACE – OSVĚTLENÍ A WIFI 
Projekt elektroinstalace je samostatnou součástí celkové PD. Níže jsou uvedeny 

typy svítidel a výpočet osvětlení. 
Výpočet osvětlení je přílohou této technické zprávy. 
 
Svítidlo O.02 – Ares 7017212.3, 4000K, barva grafit, 6ks 
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Svítidlo O.03 – Bega 22386, 4000K, barva grafit, 5ks 

 

a) WiFI access point 
Doplňkovým zařízením dvora bude instalace 2 ks přístupových bodů (Access 

point) pro bezdrátové připojení k internetu. Umístění a typy budou konzultovány se 
správcem bezdrátové sítě v prostorách univerzity – pane Fikejsem, který doporučí 
umístění a typy zařízení pro kompatibilitu se stávajícím systémem. 

Součástí tohoto rozšíření bude stavební příprava (jádrový vrt obvodovou stěnou 
dl.0,8m, Ø20mm na protažení připojovacího kabelu (2ks) včetně připojení do sítě. 
Umístění Access pointu musí být do vzdálenosti 0,9m od vyzařovací antény. Access 
point bude typu CISCO AIR 3700. 

 

5) VYBAVENÍ - MOBILIÁŘ 
Vybavení a mobiliář dvora jsou označeny zkratkou M., které jsou vyznačeny 

a umístěny v situačním výkrese C.02. 
 
Výběr výsledných prvků mobiliáře dle vzoru a dílenskou dokumentaci dodavatele 

potvrdí architekt. 
 
Provedení spodní stavby základů pro mobiliář bude provedeno dodavatelem 

stavební části jako připravenost. Všechny prvky mobiliáře musí být řádně ukotveny 
podle podkladů výrobce/ dodavatele, v opačném případě hrozí při neopatrném 
užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce/ dodavatel žádnou 
odpovědnost. 

  
Úroveň ±0,000 je relativní a je jím litinový poklop uprostřed dvora naproti 

hlavnímu vstupu. 

M01. Vestavěné pódium – dřevěná terasa 
Atypická konstrukce. Nosné ocelové jackely dimenze 60x120mm budou přes 

rektifikační podložky osazeny do vodoroviny a ukotveny do betonových pasů. 
Podkladní akátové hranoly 70x45mm budou příčně položené přes jackely 
a připevněny systémovými prvky. Dřevěná terasová prkna budou akátová 25x145mm 
budou kotveny vruty do podkladních hranolů. Boky pódia budou osazeny ocelovým 
rámem z jacklu 20x20mm různých výšek (dle spádování). Na tento rám budou shora 
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připevněny 2 řady terasových akátových prken (přes podkladní hranoly. A spodní 
část boku podia (sokl) bude osazena opláštěním z ocelového plechu tl.3mm. 

Ocelové profily budou zinkované, konce opatřené záslepkami. Dřevěné akátové 
řezivo podkladní bude hoblované, impregnované proti škůdcům. Terasová prkna 
budou hoblovaná s fazetami a opatřené 2x ochranným ojelovým nátěrem. 

Tvar pódia obsahuje 1 stupeň pro výstup na pódium, dále 2x prostup dešťové 
kanalizace a 2x prostup příhradové konstrukce truss.. 

Celkem 1komplet. 

M02. Sezení na kostkách 
Atypická konstrukce. Jedná se o 5 typů kostek na sezení, které jsou ale 

konstruovány tak, aby se daly složit do jednoho celku a prodloužit tím plochu pódia 
pro pořádání akcí. To je zajištěno tím, že každá kostka se skládá z vícero etáží, které 
se navzájem dají stranově otočit a osadit přes etáže dalších kostek – stavebnice typu 
„lego“. 

Kostky se liší půdorysnou velikosti a dle výkresové části budou provedeny 
analogicky k typickému detailu: 

Podstavec je navržen jako rámový svařenec ocelového profilu 20x60x3mm. 
V rozích a podélných stranách jsou přivařeny svislé zavíčkované stojky z ocelového 
profilu 40x40mm, do vybraných stojek budou ze spodní strany osazeny 
rektifikovatelné nožky min.M10 délky 90mm. Ocelový svařenec bude opatřeny 
vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL7022. 

Další typická část kostky, která bude v každé kostce 2x, jsou střední díly 
z akátového dřeva, konstruované po vzoru „švédské bedny na tělocvik“, obvodový 
rám z prken v rozích opatřen svislými přesazenými hranoly. Tyto hranoly je nutné 
osadit se značnou přesností, aby byla zajištěná vzájemná kompatibilita stavebnice. 

Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci a 2 vzorové kostky – typ B, na kterých 
prokáže přesnost svého výrobku a funkčnost stavebnice. 

Typ E bude proveden bez roztíratelnosti jako květináč. Samotná konstrukce pro 
substrát bude tvořena zahradnickou fólií – dodávka zahradníků. Skladba bude 
opatřena drenážní vrstvou, ze které bude proveden bezpečnostní přepad (hadička 
s filtrační koncovkou skrz folii). 

Celkem 18ks různých velikostí. 

M03. Sestava se stromem, záhony a stoly 
Atypická konstrukce. Ocelové svařence z různých profilů a plechů budou osazeny 

na připravené podezdívky. Ocelové svařence budou provedeny tak, aby každá celá 
strana sestavy byla pohledově tvořena z jednoho kusu svařence, na který se osadí 
dřevěné sedáky nebo barová prkna. 

Hlavní nosná konstrukce bude pozinkovaná. Opláštění bude provedeno s plechu 
tl.3mm opatřeném vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem RAL7022. Dřevěné 
sedáky a barová prkna budou akátová tl.35mm, hoblovaná s fazetou, olejovaná. 

Po provedení osazovacích prací zahradníků provede dodavatel stavební částí 
osazení soklové lišty po vnitřním obvodu u horní hrany, tak aby zakryla nopové 
izolace a geotextilie vytažené nad úroveň zeminy. 

Dodavatel je před výrobou povinen provést zaměření skutečného provedení 
podezdívky a předložit dílenskou dokumentaci aktualizovanou na tyto rozměry. 

Celkem 1 komplet. 
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M04. Sestava baru, stolu a truhlíku – typ „A“ 
Atypická konstrukce. Ocelový svařenec ze třech dílů, osazený na připravený 

betonový podstavec. Celá sestava bude opláštěna ocelovým plechem tl.3mm, 
bočnice z ocelové pasoviny tl.6mm, pracovní desky z HPL barvy 0077NT budou 
připevněny zespodu skrz ocelovou konstrukci. Tvarově budou boky baru a stolu 
přizpůsobeny spádování dlažby, tak aby vzniklá mezera od podlahy byla jen 
max.25mm. 

Ocelová konstrukce bude pozinkovaná, opatřena práškovým vypalovacím lakem 
RAL7022. Střední díl květináče bude osazen jako první na betonový podstavec. Na 
květináč budou dále osazeny z obou strany díly baru a stolu, které budou na svých 
opačných koncích kotveny skrz závitovou tyč do podkladního betonu stávající dlažby. 

Do konstrukce bude přivedena elektroinstalace na vnitřní straně bočnice stolu 
budou osazeny 2x jednozásuvky – viz projekt elektro. 

Skladba zahradnického souvrství bude opatřena drenážní vrstvou, ze které bude 
proveden bezpečnostní přepad (např. hadička s filtrační koncovkou skrz folii). 

Celkem 1 komplet. 

M05. Sestava baru, stolu a truhlíku – typ „B“ 
Atypická konstrukce. Ocelový svařenec ze třech dílů, osazený na připravený 

betonový podstavec. Celá sestava bude opláštěna ocelovým plechem tl.3mm, 
bočnice z ocelové pasoviny tl.6mm, pracovní desky z HPL barvy 0077NT budou 
připevněny zespodu skrz ocelovou konstrukci. Část stolu bude pohledově místo 
plechu opatřena dřevěným obkladem z akátových prken tl.25mm, hoblovaná 
s fazetou, olejovaná. Tvarově budou boky baru a stolu přizpůsobeny spádování 
dlažby, tak aby vzniklá mezera od podlahy byla jen max.25mm. 

Ocelová konstrukce bude pozinkovaná, opatřena práškovým vypalovacím lakem 
RAL7022. Střední díl květináče s dřevěnou odkládací plochou bude osazen jako 
první na betonový podstavec. Na květináč budou dále osazeny z obou strany díly 
baru a stolu, které budou na svých opačných koncích kotveny skrz závitovou tyč do 
podkladního betonu stávající dlažby. 

Do konstrukce bude přivedena elektroinstalace na vnitřní straně bočnice baru 
budou osazeny 2x jednozásuvky – viz projekt elektro. 

Skladba zahradnického souvrství bude opatřena drenážní vrstvou, ze které bude 
proveden bezpečnostní přepad (např. hadička s filtrační koncovkou skrz folii). 

Celkem 1 komplet. 

M06. Barová židle 
Typický výrobek – vzor Miura, různé barvy, výběr potvrdí architekt 

 Celkem 10ks. 
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M07. Venkovní židle 
Typický výrobek – vzor Myto, různé barvy, výběr potvrdí architekt. 

 Celkem 21ks. 

M08. Příhradová konstrukce truss - stavebnice 
Typická hliníková příhradová konstrukce složená z typových dílců, sestavy 

znázorněny na výkresové části. Bude kotveno do připravených základů a do stávající 
fasády. 

Statická zatížitelnost konstrukce bude součástí návodu na použití systému od 
výrobce a provozovatel je povinen se seznámit s možnostmi zatížení pro případné 
další aplikace zavěšované na zařízení. 

Celkem 2 komplety (typ A, typ B). 

M09. Venkovní prezentační tabule 
Typický výrobek. Prezentační tabule promítací – typ potvrdí stavebník 
 
Varianta a) pevná 
Jednodílná bílá magnetická tabule s projekčním keramickým povrchem e3 

nejvyšší kvality. Rozmět 400x120cm (cca 17.500,-) 

 
 
Barva povrchu bílá, matná,Lze popisovat fixy na bílé tabule. Rám tabule z 

eloxovaného hliníku v přírodním odstínu, plastové rohy. Tloušťka tabule 22 mm, 
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sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí. Odkládací polička pro popisovače po 
celé délce tabule. Standardně montážní sada pro upevnění na stěnu. 

 
nebo 
 
Varianta b) výsuvná 
Sestava magnetické tabule MANAŽER K/PYLON AL 400 x 100 cm (cca 35.000,-) 

 
Dvě jednodílné bílé magnetické tabule s dvouvrstvým keramickým povrchem e3 

nejvyšší kvality, určené pro popis fixem a zvedací systém Pylon AL dvojitý. 
2x jednodílná tabule 400 x 100 cm MANAŽER K , bílá, určená pro popis za 

sucha stíratelnými fixy, Materiál povrchu: keramický e3, magnetický, povrch je 
vhodný pro nejvyšší zatížení, při běžném provozu je téměř nezničitelný, Rám tabule: 
eloxovaný hliník v přírodním odstínu, plastové rohy, Tloušťka tabule 22 mm, 
Sendvičová konstrukce - tabule se nekroutí, výztuha pro větší tuhost tabule 
a eliminaci vibrací 

PYLON AL dvojitý - pro dvě tabule, Zvedací systém elegantní hliníkové 
konstrukce, Výška sloupů je 290 cm, Komfortního zvedání a spouštění v rozsahu 
130cm 

Celkem 1ks. 

M10. Odpadkový koš se stříškou 
Typický odpadkový koš, vzor MMCité Nanuk NNK366n, š.315mm, dl.315mm, 

v.955mm. Opláštěno ocelovým plechem s lakem barevnosti RAL9007. Volně 
položeno na dlažbě. 

Celkem 3ks. 

M11. Mobilní zastřešení pódia a baru - markýzy 
Typický výrobek. Markýzy budou použity na zastřešení pódia a prostoru baru u 

stromu. Rozměry markýzy u baru M.11a=4x2,5m, markýzy u pódia M.11b=6x4m. 
Použitá tkanina bude odolná proti dešti, barevnost unikolorová bílá nebo šedá. 
Ovládání manuální na kliku. Uchycení bude provedeno na konstrukce truss. 

Vybraný konkrétní výrobek potvrdí architekt a stavebník. 
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Z prostorových důvodů bude zastřešení mixážního pultu řešeno mobilním 
skládacím deštníkem (nůžkový stan), který bude uskladňován společně s mixážním 
pultem. 

Celkem 2ks. 
 

6) DENDROLOGICKÝ NÁVRH – viz samostatná část PD 
Po dokončení každé etapy výstavby bude dodavatelem proveden závěrečný 

úklid všech prostorů dotčených stavbou (vč. zásobovací trasy). 
 

7) AV technologie 
Dvůr bude vybaven mobilní technologií, která bude při nevyužívání v místě 

určené stavebníkem. 
Základní charakteristika technologie: DLP projektor se svítivostí min. 8500ANSI, 

výměnná dvojice objektivů (promítání na plátno nebo na prezentační tabuli), 
projekční plátno typu D pro přední projekci, reproduktorová soustava, zesilovač, 
mixážní modul, bezdrátové mikrofonová soustava, digitální distributor projekce. 
Technologie pro ovládání signálu bude umístěna v mobilní racku, který bude při 
použití napojen na přípojné místo u mixážního stolu. 

Detailní specifikace vybavení je uvedena ve výkazu výměr a před dodání bude 
rozsah potvrzen stavebníkem. 

 

8) DOKONČOVACÍ PRÁCE 
Po dokončení každé etapy výstavby bude dodavatelem proveden závěrečný 

úklid všech prostorů dotčených stavbou (vč. zásobovací trasy). 

9) UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU 
Dílo bude uvedeno do provozu až po kompletním předání/ převzetí hotového díla 

dodavatele/ investorem. 
Užívání díla včetně mobiliáře je určeno pro relaxaci a odpočinek studentů 

i zaměstnanců. Za škody způsobené záměrným poškozením díla (vandalismus) 
nenese projektant odpovědnost. 

 
V Praze dne 13. května 2016  

Ing. arch. Zdeněk Vávra 
Ing. arch. Radka Vávrová 

 
 


