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TECHNICKA ZPRAVA

A. PRUVODNI ZPRAVA

1) IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY A INVESTORA A KONTAKTY

Nazev stavby:

Stavebnik:

Misto stavby:
Stupen dokumentace:

Vypracoval:

Projektanti:

Datum zpracovani:

REKONSTRUKCE DVORE BUDOVY ,A“ VSCHT PRAHA

VSCHT v Praze, Technicka 1905/ 5, 166 28 Praha 6
Ing. arch. Petr Sichtanc, tel.+420 731 619 406

dvar budovy ,A* VSCHT v Praze 6
projekt pro provedeni stavby

bdXarchitekti s.r.o.
Zaksinska 608/10, 190 00 Praha 9

Architektonicko-stavebni c“iést, koordinace
Ing. arch. Zdenék Vavra, CKA 4416
tel.+420 724 505 067; zdenek@bdxarch.com

Elektroinstalace
Ing. Pavel Zdenék, tel. +420 605 453 312

AV technologie
AV Media, a.s., Mgr. Michal Bures, tel. +420 724 444 120

Osvétleni
PROFI lighting s.r.o.,
Adéla Prochazkova, tel. +420 728 327 627

Dendrologie
Vaclava Vavrova, tel. +420 604 227 847

13. 5. 2016

2) PREHLED POUZITYCH PODKLADU

- pasportizace budovy, padorys 1.pp; Ing. T. Pelcik; listopad 2011
- osobni prohlidka, dil¢i zaméfeni a fotodokumentace mista; biezen 2016
- koordina¢ni schuzka objednatele; duben 2016

3) CELKOVA SITUACE OBJEKTU

Objekt Vysoké Skoly chemicko-technologické v Praze se nachazi v zastavéné
Casti Prahy 6 - katastralni uzemi Dejvice - a je soucasti komplexu vysokych skol
v této oblasti. Budova A VSCHT s &.p. 1905 se nachazi mezi ulicemi Technicka,
Thakurova, Zikova a Studentska, na parcele Cislo 585.
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PFi navrhované rekonstrukci dvora nedojde ke zméné stavajiciho vyuziti objektu
ani zastavénosti uzemi. Nejedna se o novostavbu, jde o stavebni Upravy stavajiciho
zpevnéného dvora. Objekt je ve vlastnictvi investora.

4) VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNIi VYSTAVBU A SOUVISEJICI
INVESTICE

Stavba neni vazana na zadné podmifujici investice ani na okolni vystavbu.
Pfijezd ke stavenisti je z ulice Studentska — viz situace C.01. PFfipojkova mista
inZenyrskych siti jsou stavajici a investor po dohodé s dodavatelem zajisti
zasobovani stavby energiemi.

5) PREDPOKLADANA LHUTA VYSTAVBY A POPIS VYSTAVBY
Projekt je ¢lenén do jediné etapy. Stavba bude provadéna dodavatelsky.

6) ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE-TECHNICKE RESENI

a) ZHODNOCENI A PRISTUP NA STAVENISTE

Staveni$té se nachazi ve 1. podzemnim podlazi, které je ve stejné urovni jako
okolni terén vné budovy. Navrhovany pfistup je pfes mistnost SO012 budovy B
s vySkovym rozdilem 2 vyrovnavacich schodu.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI

Prostor stavajiciho dvora bude upraven pro lepSi vyuZziti studenty a zaméstnanci
univerzity, nebot technicky stav neodpovida ani provoznim ani estetickym narokim
na polo-verejny prostor univerzity.

Vyznamnym impulzem pro rekonstrukci celého prostoru je iniciativa Skoly
a studentské organizace humanizovat tento prostor a vybavit mobiliafem pro pobyt
studentd i zaméstnancim univerzity ve volnych chvilich.

Hlavnim prvkem rekonstrukce je umisténi vestavéného mobilidfe pro poradani
spoleCenskych akci univerzity, tedy podium, mista na sezeni, bary. Technologicky
bude prostor vybaven Audio-Video technikou pofadani projekci. Dale bude prostor
oziven zeleni a vybaven osvétlenim.

c) TECHNICKE RESENi PROJEKTU

Projekt nezasahuje do nosnych konstrukci objektu.

Bude sejmuta lokalné dlazba, nataZeny elektroinstalaéni a kanalizaéni rozvody,
a vybudovany podezdivky pro vestavény mobiliar.

Samostatnou technologickou c&asti je dodavka a montaz prvkd mobiliare
(vestavény i mobilni) a osazeni vybranych prvku rostlinnym materialem.

7) PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Je nutné dodrZovat pfi stavebnich pracich z hlediska ochrany pfirody a krajiny
a méstské zelen& zak. 100/2001 Sb., postupovat dle platnych CSN a chranit
dotéenou stavajici zeleri v okoli objektu (dfevéné ochrany kmenu strom(, prekryti
poréznim mikrotenem, geotextilii apod.). Po ukonéeni stavebnich praci bude stav
okolni zelené uveden do puvodniho stavu.

Z hlediska ochrany ovzdusSi dle § 50 odst. 1 pism. a) zak.¢. 86/2002 Sb., bude
zhotovitel uplatiovat opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem a to
prubéznym uklidem a zkrapénim dotéenych ploch.
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Z hlediska odpadového hospodarstvi dle § 79 odst. 5 c), bude vznikly stavebni
odpad likvidovan opravnénou spolecnosti.
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi.

8) OCHRANA PROTI HLUKUM A VIBRACIM

Pfi stavbé bude Zivotni prostfedi dotCeno jen minimalné v bezprostfednim okoli
stavby zvySenou hluénosti a prasnosti. Stavebni prace budou probihat pouze v denni
dobé, tj. od 7 do 19 hodin a to pouze v pracovnich dnech. Pokud budou provadény
prace ve dnech pracovniho klidu, tak pouze bez pouziti hluénych stroju. Hluéné
stavebni prace v¢. provozu téZké stavebni mechanizace budou probihat pouze ve
vSednich dnech v dobé od 8,00 do 18,00.

PFfi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném venkovnim prostoru
prekroCen hygienicky limit akustického tlaku A L AEGT 60 dB v dobé od 7 do 21 hod.
a tento pozadavek vyplyva z nafizeni vlady €. 502/2000Sb.

V chranéném vnitfnim prostoru staveb — obytnych mistnostech nebude pfekrocen
hygienicky limit akustického tlaku A /- L 55 dB.

9) PECE O BEZPECNOST PRACE A OCHRANU ZDRAVi

Zhotovitel stavby je povinen zajistit plnéni pfislusnych predpist o BOZP
Pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci obecné se fidi zakonem
€. 309/2006 Sb. Bliz§i pozadavky na BOZP stanovuje nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

Realizace stavby bude v souladu s pfislusnymi normami, vyhlaSkami, pfedpisy
a zakony platnymi v dané dobé. Pfi vlastni vystavbé budou dodrZzovana zejména
ustanoveni Vyhlasky €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich a Vyhl. C. 48/1982 Sb., ktera stanovi zakladni poZadavky na
zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni.

10) OBECNE POZADAVKY NA VYSTAVBU

VeSkeré prace budou provadény podle technologickych prfedpist vyrobcl
jednotlivych &asti stavby v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Prace bude
provadét dodavatelska firma s certifikaci pro aplikaci jednotlivych systémda.
Proskoleni pracovnici dodrzi vyrobni a technologické postupy dané vyrobcem
jednotlivych aplikovanych materiald.

Veskeré prace souvisejici se stavbou budou provadény po dohodé s maijitelem
budovy tak, aby bylo minimalizovano naruseni provozu objektu. Na stavenisti bude
provadén prubézny uklid a zavérecny uklid po skon€eni pracovni doby. Na stavenisti
plati zakaz koufreni.

11) CENA STAVEBNICH PRACI

Nabidkova cena stavebnich praci musi obsahovat veSkeré naklady nutné pro
realizaci stavebnich praci. Cena, ve formatu cena bez DHP, vySe DPH a cena vcetné
DPH, bude uvedena pro kazdou etapu samostatné, jako nejvySe pfipustna
a neprekrocitelna cena.

12) PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Dokumentaci se rozumi soubor textové Casti, vykresoveé €asti a vykazu vymér.

Dodavatel stavby je povinen se s dokumentaci seznamit v celém jejim rozsahu;
na neznalost souvislosti mezi jednotlivymi profesemi nebude bran zfetel; dodavatel je
zaroven povinen mit pfisludnou ¢ast dokumentace v plném rozsahu a ve spravném
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méfitku a formatu pfi uc€asti na kontrolnich dnech; dodate¢na paré dokumentace
mohou byt objednana u investora.

Za aktualizaci dokumentace podle odsouhlasenych zmén a pozadavkl je
zodpovédny architekt.

Za doruc€eni aktualizované dokumentace dodavateli je zodpovédny zastupce
investora.

a) Clenéni projektové dokumentace:

A + B — pruvodni a technicka zprava
C — situace
D — dokumentace
D.1.1 — stavebné-architektonicka ¢ast
D.1.2 — elektroinstalace
D.1.3 — mobiliar
D.1.4 — dendrologicky navrh zelené
E — polozkovy vykaz vymér

13) AUTORSKY DOZOR

Vramci provadéni dila a za ucelem naplnéni autorskych zaméra dila je
dodavatel stavebni €asti povinen vSechny materidly a prvky s poznamku ,vybér
potvrdi architekt® pfed objednanim a aplikaci konzultovat a potvrdit architektem.
Architekt bude v pfedstihu 3 pracovnich dnl pfed kontrolnim dnem vyzvan k ucasti
na autorském dozoru.

Ve vykazu vymér je uvedena zvlastni kapitola pro autorsky dozor.

Materialy ani prvky, které nebudou potvrzeny architektem, nelze povazovat za
vadu dila.

V Praze dne 13. kvétna 2016
Ing. arch. Zdenék Vavra

Ing. arch. Radka Vavrova
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B. TECHNICKA ZPRAVA

1) ROZDELENI DILA NA ETAPY
Projekt je navrZzen do jedné etapy vystavby.

2) ROZDELENI DILA NA STAVEBNI PRVKY A VYBAVENI

Projekt celkové rekonstrukce je v zasadé rozdélen na stavebni Cast, Cast
elektroinstalace (v€. 3 typu svitidel), 11 prvk( vybaveni dvora mobiliafem a prvky
zelené — viz. Situace C.02.

Prvky osvétleni (Cast elektroinstalace)
0.01 — nouzové svitidlo

0.02 — osvétleni technologické haly
0.03 — obvodové osvétleni dvora

Prvky mobiliafe

M.01 — vestavéné pddium

M.02 — sezeni na kostkach a kvétinace

M.03 — sestava se stromem, zahony a stoly
M.04 — sestava baru, stolu a truhliku — typ ,A"
M.05 — sestava baru, stolu a truhliku — typ ,B*
M.06 — barové Zidle

M.07 — venkovni zidle

M.08 — pfihradova konstrukce truss

M.09 — venkovni prezentacni tabule

M.10 — odpadkovy ko$

M.11 — markyzy

Dendrologické prvky

Z.01 — vysadba vzrostlého stromu a kefu
Z.02 — vysadba 3ks mobilnich kvétinaci
Z.03 — truhliky u barovych stol(

Zvlastnim prvkem rekonstrukce je vybaveni AV technikou, rozsah a specifikaci
potvrdi stavebnik.

3) STAVEBNIi CAST

Uroveri +0,000 je relativni a je jim litinovy poklop uprostfed dvora naproti
hlavnimu vstupu.

a) Demolice

Bude Iokalné sejmuta dlazba v mistech kde budou provadény stavebni
konstrukce pro osazeni mobiliafe. Dlazba bude deponovana na stavenisti a nasledné
pouzita na zpétnou pokladku zbylych ploch.

Bude provedena ryha pro napojeni okapového svodu, ktery je nyni odvodnén na
povrchu. Tento svod bude napojen na stavajici deStovou kanalizaci, ktera je vedena
od guly ve dlazbé. Vzhledem k neexistenci dokumentace skuteéného provedeni bude
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dodavatel postupovat nanejvy$ opatrné aby nedoslo k poSkozeni kanalizace.
Napojeni bude provedeno tvarovou dle materidlu stavajici kanalizace. Nasledné
bude ryha zasypana, zhutnéna a zapravena betonova deska.

Déale budou vysekana ve fasadé drazky pro rozvody elektroinstalaci, pfesné
pozice svitidel na fasadé (resp. trasovani rozvodu) potvrdi architekt nebo stavebnik.
V ramci pripravnych praci budou provedeny 2ks jadrovych vrtd pro rozvody
k zasuvkam a separatné ke svitidlam.

Pro osazené stromu bude vybourana ¢ast betonové desky pod dlazbou. A budou
provedeny vykopy pro stavebni konstrukce — viz vykres ¢.04

Vyskové budou upraveny Cistici tvarovky (zausténi) okapovych svoda v rozich
dvora.

b)  Svislé konstrukce

Podezdivka okolo kvétina€e pro strom bude vyzdéna zbetonovych
prolévacich tvarnic format 500x250x250mm (ztracené bednéni) do vysky 4 nebo
8-mi fad zdiva, vyztuZeni zakladu a zdiva u strany pfiléhajici zeminé vyztuzi
R@10mm (2ks na tvarovku). Rozdélovaci vyztuZ v kazdé fadé R@6mm. Césti zdiva
pfiléhajici k zeminé budou opatfeny nopovou folii pro ochranu zdiva proti zemni
vlhkosti. Horni hrana zidky (oplechovani) bude opatfena betonovou mazaninou, na
kterou budou osazeny konstrukce pro sedaky a bar. V nizsi ¢asti sestavy budou pfed
zabetonovanim osazeny 2ks odvodfiovaci PVC trubky DNSO0 s hydroizolacni
manzetou. Odvodnéni bude svedeno do drenazni vrstvy pod stromem. Po provedeni
osazovacich praci zahradnikd provede dodavatel stavebni ¢asti osazeni soklové listy
po vnitfnim obvodu u horni hrany, tak aby zakryla nopové izolace a geotextilie
vytazené nad uroven zeminy.

Podezdivky (pasy) pro vestavéné poédium budou vyzdény na betonovou
vyrovnavaci mazaninu C12/15 zbetonovych prolévacich tvarnic format
500x200x200mm do vy3Kky 2 fad zdiva, vyztuzeni zakladu a zdiva u strany pfiléhajici
zeminé vyztuzi RG10mm (2ks na tvarovku). Rozdélovaci vyztuz v kazdé fadé
R@6mm. Atypicky budou feSeny 3 krajni pasy u fasady, které budou pfizplisobeny
pro vybudovani schodu. Horni hrana zidky (oplechovani) bude opatfena betonovou
mazaninou, na kterou bude osazena konstrukce pddia.

Podezdivky pro sestavy bari a pro prihradové konstrukce truss budou
vyzdény z betonovych prolévacich tvarnic format 500x250x250mm (ztracené
bednéni) do vysky 1 nebo 2 fad zdiva, vyztuZeni zakladu a zdiva u strany pfiléhajici
zeminé vyztuzi RG10mm (2ks na tvarovku). Horni hrana zidky (oplechovani) bude
opatfena betonovou mazaninou, na kterou budou osazeny konstrukce mobiliare.

c) Dlazba
Stavajici i doplnéna stavajici dlazba bude ocisténa tlakovou vodou. Nova
velkoformatova dlazba 800x400x100mm, vzor Presbeton Grena XL cerna
vymivana, lokalné nahradi stavajici dlazbu. Spadovani dlazby okolo sestavy se
stromem bude provedeno tak, aby voda odtékala do novych liniovych Zlabu. Pfesny
technologicky postup pokladky dlazby bude proveden podle pokynu vyrobce dlazby.
Vybér (a barevnost) velkoformatové dlazby potvrdi architekt.

d) Vodorovné konstrukce — skladby zahonu
V sestavé se stromem a zahonem budou provedeny dva druhy skladeb:

rekonstrukce dvora v budové ,A* VSCHT Praha - DPS Strana 7 (celkem 14)



bd Xarchitekti TEGHNICKA ZPRAVA

Skladba kvétinace stromu:
Dodéavka zahradnika
- 100mm kdrovy mul¢
- 1675mm substrat pro vysadbu stromu dle projektu zelené
- 100mm drenazni vrstva Sterk fr.8-16
Dodavka stavby
- 100mm zakladova spara sterk fr.16-32
Osazovaci plan kvétinace stromu je pfedmétem samostatné ¢asti projektu.

Skladba zahonu:
Dodavka zahradnika
- 100mm kdrovy mul¢
- 325mm substrat pro kyselomilné rostliny dle projektu zelené
- filtra€ni geotextilie min.300g/m2
- 100mm drenazni vrstva Sterk fr.8-16
- filtracni geotextilie min.300g/m2
Dodavka stavby
- 50mm akumulaéni nopova folie vytazena pres rohovy klin na fasadu a zidku
Osazovaci plan pédia je pfedmétem samostatné Casti projektu.

e) Odvodnéni

ZruSenou podlahovou vpust nahradi nové liniové odvodnéni lokalné umisténé po
obvodu prvku M.03 — sestava se stromem. Odvodnéni bude napojeno na stavajici
destovou kanalizaci pod podlahou dvora.

4) ELEKTROINSTALACE — OSVETLENI A WIFI

Projekt elektroinstalace je samostatnou soucasti celkové PD. NiZe jsou uvedeny
typy svitidel a vypocet osvétleni.
Vypocet osvétleni je pfilohou této technické zpravy.

Svitidlo 0.02 — Ares 7017212.3, 4000K, barva grafit, 6ks
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Svitidlo O.03 — Bega 22386, 4000K, barva grafit, 5ks

a) WiFI| access point

Dopliikovym zafizenim dvora bude instalace 2 ks pfistupovych bodu (Access
point) pro bezdratové pfipojeni k internetu. Umisténi a typy budou konzultovany se
spravcem bezdratové sité v prostorach univerzity — pane Fikejsem, ktery doporudi
umisténi a typy zafizeni pro kompatibilitu se stavajicim systémem.

Soucasti tohoto rozSifeni bude stavebni pfiprava (jadrovy vrt obvodovou sténou
dl.0,8m, ¥20mm na protazeni pfipojovaciho kabelu (2ks) v€etné pfipojeni do sité.
Umisténi Access pointu musi byt do vzdalenosti 0,9m od vyzarovaci antény. Access
point bude typu CISCO AIR 3700.

5) VYBAVENI - MOBILIAR

Vybaveni a mobiliaf dvora jsou oznaleny zkratkou M., které jsou vyznacCeny
a umistény v situaénim vykrese C.02.

Vybér vyslednych prvkl mobiliafe dle vzoru a dilenskou dokumentaci dodavatele
potvrdi architekt.

Provedeni spodni stavby zakladd pro mobiliaf bude provedeno dodavatelem
stavebni ¢asti jako pfipravenost. VSechny prvky mobiliafe musi byt fadné ukotveny
podle podkladi vyrobce/ dodavatele, v opacném pfipadé hrozi pfi neopatrném
uzivani prevrhnuti vyrobku, za jehoz nasledky nenese vyrobce/ dodavatel Zadnou
odpovédnost.

Uroveri +0,000 je relativni a je jim litinovy poklop uprostfed dvora naproti
hlavnimu vstupu.

MO1. Vestavéné poédium — difevéna terasa

Atypicka konstrukce. Nosné ocelové jackely dimenze 60x120mm budou pfes
rektifikacni podlozky osazeny do vodoroviny a ukotveny do betonovych pasa.
Podkladni akatové hranoly 70x45mm budou pficné poloZzené pres jackely
a pfipevnény systémovymi prvky. Dfevéna terasova prkna budou akatova 25x145mm
budou kotveny vruty do podkladnich hranolll. Boky pddia budou osazeny ocelovym
ramem z jacklu 20x20mm raznych vysek (dle spadovani). Na tento ram budou shora
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pfipevnény 2 fady terasovych akatovych prken (pfes podkladni hranoly. A spodni
Cast boku podia (sokl) bude osazena oplasténim z ocelového plechu tl.3mm.

Ocelové profily budou zinkované, konce opatfené zaslepkami. Dfevéné akatové
fezivo podkladni bude hoblované, impregnované proti Skidcim. Terasova prkna
budou hoblovana s fazetami a opatfené 2x ochrannym ojelovym natérem.

Tvar podia obsahuje 1 stupen pro vystup na pdédium, dale 2x prostup destové
kanalizace a 2x prostup pfihradové konstrukce truss..

Celkem 1komplet.

MO02. Sezeni na kostkach

Atypicka konstrukce. Jedna se o 5 typUu kostek na sezeni, které jsou ale
konstruovany tak, aby se daly sloZit do jednoho celku a prodlouzit tim plochu pddia
pro poradani akci. To je zajisténo tim, Ze kazda kostka se sklada z vicero etazi, které
se navzajem daji stranové otocCit a osadit pfes etaze dalSich kostek — stavebnice typu
,lego®.

Kostky se li§i pudorysnou velikosti a dle vykresové ¢asti budou provedeny
analogicky k typickému detailu:

Podstavec je navrZzen jako ramovy svafenec ocelového profilu 20x60x3mm.
V rozich a podélnych stranach jsou pfivafeny svislé zavickované stojky z ocelového
profilu 40x40mm, do vybranych stojek budou ze spodni strany osazeny
rektifikovatelné nozky min.M10 délky 90mm. Ocelovy svafenec bude opatfeny
vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem RAL7022.

DalSi typicka cast kostky, ktera bude v kazdé kostce 2x, jsou stfedni dily
z akatového dfeva, konstruované po vzoru ,Svédské bedny na télocvik®, obvodovy
ram z prken v rozich opatfen svislymi pfesazenymi hranoly. Tyto hranoly je nutné
osadit se zna¢nou pfesnosti, aby byla zajisténa vzajemna kompatibilita stavebnice.

Dodavatel pfedlozi dilenskou dokumentaci a 2 vzorové kostky — typ B, na kterych
prokaze presnost svého vyrobku a funk&nost stavebnice.

Typ E bude proveden bez roztiratelnosti jako kvétina€. Samotna konstrukce pro
substrat bude tvofena zahradnickou félii — dodavka zahradnikl. Skladba bude
opatfena drenazni vrstvou, ze které bude proveden bezpecnostni prepad (hadicka
s filtracni koncovkou skrz folii).

Celkem 18ks rtznych velikosti.

MO03. Sestava se stromem, zahony a stoly

Atypicka konstrukce. Ocelové svarence z rliznych profild a plechll budou osazeny
na pfipravené podezdivky. Ocelové svafence budou provedeny tak, aby kazda cela
strana sestavy byla pohledové tvofena z jednoho kusu svafence, na ktery se osadi
dfevéné sedaky nebo barova prkna.

Hlavni nosna konstrukce bude pozinkovana. Oplasténi bude provedeno s plechu
tl.3mm opatfeném vrstvou zinku a praskovym vypalovacim lakem RAL7022. Dievéné
sedaky a barova prkna budou akatova tl.35mm, hoblovana s fazetou, olejovana.

Po provedeni osazovacich praci zahradnikl provede dodavatel stavebni ¢asti
osazeni soklové listy po vnitfnim obvodu u horni hrany, tak aby zakryla nopoveé
izolace a geotextilie vytazené nad uroven zeminy.

Dodavatel je pfed vyrobou povinen provést zaméfeni skute¢ného provedeni
podezdivky a predlozit dilenskou dokumentaci aktualizovanou na tyto rozméry.

Celkem 1 komplet.
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MO04. Sestava baru, stolu a truhliku — typ ,A"

Atypicka konstrukce. Ocelovy svafenec ze tfech dilu, osazeny na pfipraveny
betonovy podstavec. Celd sestava bude oplasténa ocelovym plechem tl.3mm,
bocnice z ocelové pasoviny tl.émm, pracovni desky z HPL barvy 0077NT budou
pfipevnény zespodu skrz ocelovou konstrukci. Tvarové budou boky baru a stolu
pfizplisobeny spadovani dlazby, tak aby vzniklda mezera od podlahy byla jen
max.25mm.

Ocelova konstrukce bude pozinkovana, opatfena praskovym vypalovacim lakem
RAL7022. Stfedni dil kvétinaCe bude osazen jako prvni na betonovy podstavec. Na
kvétina¢ budou dale osazeny z obou strany dily baru a stolu, které budou na svych
opacnych koncich kotveny skrz zavitovou ty¢ do podkladniho betonu stavajici dlazby.

Do konstrukce bude privedena elektroinstalace na vnitfni strané bocnice stolu
budou osazeny 2x jednozasuvky — viz projekt elektro.

Skladba zahradnického souvrstvi bude opatfena drenazni vrstvou, ze které bude
proveden bezpecnostni pfepad (napf. hadika s filtracni koncovkou skrz folii).

Celkem 1 komplet.

MO5. Sestava baru, stolu a truhliku — typ ,B"

Atypicka konstrukce. Ocelovy svafenec ze tfech dilu, osazeny na pfipraveny
betonovy podstavec. Celd sestava bude oplasténa ocelovym plechem tl.3mm,
bocnice z ocelové pasoviny tl.6mm, pracovni desky z HPL barvy 0077NT budou
pfipevnény zespodu skrz ocelovou konstrukci. Cast stolu bude pohledové misto
plechu opatfena dfevénym obkladem z akatovych prken tl.25mm, hoblovana
s fazetou, olejovana. Tvarové budou boky baru a stolu pfizplsobeny spadovani
dlazby, tak aby vznikla mezera od podlahy byla jen max.25mm.

Ocelova konstrukce bude pozinkovana, opatfena praskovym vypalovacim lakem
RAL7022. Stfedni dil kvétinaCe s difevénou odkladaci plochou bude osazen jako
prvni na betonovy podstavec. Na kvétina¢ budou dale osazeny z obou strany dily
baru a stolu, které budou na svych opaénych koncich kotveny skrz zavitovou ty¢ do
podkladniho betonu stavajici dlazby.

Do konstrukce bude pfivedena elektroinstalace na vnitfni strané bocnice baru
budou osazeny 2x jednozasuvky — viz projekt elektro.

Skladba zahradnického souvrstvi bude opatfena drenazni vrstvou, ze které bude
proveden bezpecnostni pfepad (napf. hadi¢ka s filtracni koncovkou skrz folii).

Celkem 1 komplet.

MO06. Barova Zidle
Typicky vyrobek — vzor Miura, rizné barvy

< &

3

vybér potvrdi architekt
o

~ Celkem 10ks.
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MO7. Venkovni Zidle
Typicky vyrobek — vzor Myto, rizné barvy, vybér potvrdl' architekt.

I

Celkem 21Kks.

MO8. Prihradova konstrukce truss - stavebnice

Typicka hlinikova prihradova konstrukce slozena ztypovych dilci, sestavy
znazornény na vykresové Casti. Bude kotveno do pfipravenych zakladl a do stavajici
fasady.

Staticka zatizitelnost konstrukce bude soucasti navodu na pouZziti systému od
vyrobce a provozovatel je povinen se seznamit s moznostmi zatiZzeni pro pfipadné
dalSi aplikace zavéSované na zafizeni.

Celkem 2 komplety (typ A, typ B).

MO09. Venkovni prezentacni tabule
Typicky vyrobek. Prezentacni tabule promitaci — typ potvrdi stavebnik

Varianta a) pevna
Jednodilna bild magneticka tabule s projekénim keramickym povrchem e3

nejvyssi kvality. Rozmét 400x120cm (cca 17.500,-)

ehko % .
- TAB

Barva povrchu bila, matna,Lze popisovat fixy na bilé tabule. Ram tabule z
eloxovaného hliniku v pfirodnim odstinu, plastové rohy. Tloustka tabule 22 mm,
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sendviCova konstrukce - tabule se nekrouti. Odkladaci poliCka pro popisovace po
celé délce tabule. Standardné montazni sada pro upevnéni na sténu.

nebo

Varianta b) vysuvna }
Sestava magnetické tabule MANAZER K/PYLON AL 400 x 100 cm (cca 35.000,-)

Dvé jednodilné bilé magnetické tabule s dvouvrstvym keramickym povrchem e3
nejvyssi kvality, uréené pro popis fixem a zvedaci systém Pylon AL dvojity.

2x jednodilna tabule 400 x 100 cm MANAZER K , bila, uréena pro popis za
sucha stiratelnymi fixy, Material povrchu: keramicky e3, magneticky, povrch je
vhodny pro nejvyssi zatizeni, pfi bézném provozu je témeér neznicitelny, Ram tabule:
eloxovany hlinik v pfirodnim odstinu, plastové rohy, TlousStka tabule 22 mm,
SendviCova konstrukce - tabule se nekrouti, vyztuha pro vétsi tuhost tabule
a eliminaci vibraci

PYLON AL dvojity - pro dvé tabule, Zvedaci systém elegantni hlinikové
konstrukce, Vyska sloupu je 290 cm, Komfortniho zvedani a spousténi v rozsahu
130cm

Celkem 1ks.

M10. Odpadkovy kos se stfiSkou

Typicky odpadkovy kos, vzor MMCité Nanuk NNK366n, §.315mm, dl.315mm,
v.955mm. Oplasténo ocelovym plechem slakem barevnosti RAL9007. Volné
polozeno na dlazbé.

Celkem 3ks.

M11. Mobilni zastfeSeni pddia a baru - markyzy

Typicky vyrobek. Markyzy budou pouZity na zastfeSeni podia a prostoru baru u
stromu. Rozméry markyzy u baru M.11a=4x2,5m, markyzy u podia M.11b=6x4m.
Pouzita tkanina bude odolna proti desti, barevnost unikolorova bila nebo Seda.
Ovladani manualni na kliku. Uchyceni bude provedeno na konstrukce truss.

Vybrany konkrétni vyrobek potvrdi architekt a stavebnik.
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Z prostorovych dlavodl bude zastfeSeni mixazniho pultu feSeno mobilnim
skladacim deStnikem (nuzkovy stan), ktery bude uskladhovan spole¢né s mixaznim
pultem.

Celkem 2ks.

6) DENDROLOGICKY NAVRH - viz samostatna éast PD

Po dokonceni kazdé etapy vystavby bude dodavatelem proveden zavéreény
uklid vdech prostort dotenych stavbou (v&. zasobovaci trasy).

7) AV technologie

Dvur bude vybaven mobilni technologii, ktera bude pfi nevyuzivani v misté
uréené stavebnikem.

Zakladni charakteristika technologie: DLP projektor se svitivosti min. 8500ANSI,
vyménna dvojice objektivi (promitani na platno nebo na prezentacni tabuli),
projekéni platno typu D pro pFedni projekci, reproduktorova soustava, zesilovac,
mixazni modul, bezdratové mikrofonova soustava, digitalni distributor projekce.
Technologie pro ovladani signalu bude umisténa v mobilni racku, ktery bude pfi
pouziti napojen na pfipojné misto u mixazniho stolu.

Detailni specifikace vybaveni je uvedena ve vykazu vymér a pred dodani bude
rozsah potvrzen stavebnikem.

8) DOKONCOVACI PRACE

Po dokonceni kazdé etapy vystavby bude dodavatelem proveden zavéreény
uklid vdech prostort dotenych stavbou (v&. zasobovaci trasy).

9) UVEDENI DiLA DO PROVOZU

Dilo bude uvedeno do provozu az po kompletnim predani/ pfevzeti hotového dila
dodavatele/ investorem.

Uzivani dila v€etné mobiliafe je urCeno pro relaxaci a odpocinek studentd
i zaméstnancl. Za Skody zpusobené zamérnym poskozenim dila (vandalismus)
nenese projektant odpovédnost.

V Praze dne 13. kvétna 2016
Ing. arch. Zdenék Vavra
Ing. arch. Radka Vavrova
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