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D.1.1   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

DOKUMENTACE JE V PODROBNOSTI PRO PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

PŘED PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE ROZMĚRY NUTNO OVEŘIT NA MÍSTĚ

0           0,5m     1,0m                      2,5m

NAVRHOVANÝ STAV - ŘEZ B-B´

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZDIVO OBJEKTU UNIVERZITY A STÁVAJÍCÍ DLAŽBA

BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x200x200mm,

VZOR PRESBETON ZB20-20, BARVA PŘÍRODNÍ

BETONOVÁ VYROVNÁVACÍ MAZANINA PRO ZALOŽENÍ KONSTRUKCE

DOPLNIT PŘÍPADNÉ VYZTUŽENÍ PODKLADOVÉ DESKY - DLE ZJIŠTĚNÍ PŘI REALIZACI

BETONOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, FORMÁT 500x250x250mm,

VZOR PRESBETON ZB25-25, BARVA PŘÍRODNÍ

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT PRO SADOVÉ ÚPRAVY (STROM A KVĚTINÁČ)

DODÁVKA ZAHRADNÍCI

NOPOVÁ FÓLIE PRO OCHRANU ZDIVA

6x O.02
osově nad pilíři

O.03
osově mezi okny

POZICI VYROVNÁVACÍHO BETONU

KOORDINOVAT S TRUSS KONSTRUKCÍ

VIZ ČÁST MOBILÁŘE M.08b

POZNÁMKY

H.H.+0,773

S.H.-1,227

PŘESPÁDOVAT DLAŽBU

KE ŽLABU

H.H.+0,273

S.H.-0,227

VÝŠKOVÝ SYSTÉM LOKÁLNÍ: ±0,000 = LITINOVÁ TVAROVKA UPROSTŘED DVORA

ZÁKLAD POD KOTVENÍ MOBILIÁŘE M.04

±0,000

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKU (FR.8-16) DODÁVKA ZAHRADNÍCI

PODKLADNÍ VRSTVA ŠTĚRKU (FR.16-32) DODÁVKA STAVBA

DRENÁŽNÍ VRSTVA ŠTĚRKU - ZAHRADNÍCI

ŠTĚRKOVÝ PODSYP - STAVBA

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT A GEOTEXTILIE

ZAHRADNÍCI

ZÁKLAD POD KOTVENÍ VESTAVĚNÉHO PÓDIA M.01

M.01
PÓDIUM

M.08
TRUSS KONSTRUKCE

O.03
osově mezi okny

KLÍN

AKUMULAČNÍ NOPOVÁ FÓLIE

ODVODNĚNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVY DO KAMENIVA POD STROMEM

TRUBKA S HYDROIZOLAČNÍ MANŽETOU, CELKEM 2ks

M.04
STŮL

+0,247

1) PŘED ZAPOČETÍM KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÉST NAPOJENÍ SVODU DEŠŤOVÉ

KANALIZACE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY V ZEMI, STÁVAJÍCÍ ODVODNĚNÍ NA DLAŽBĚ JE

NEPŘÍPUSTNÉ

2) BYLO PROVEDENO DÍLČÍ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ SPÁDOVÁNÍ DVORA, AVŠAK DODAVATEL

JE POVINEN PROVÉST OVĚŘENÍ ZJIŠTĚNÝCH NIVELACÍ A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI

VČAS KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM

3) VÝŠKOVÉ OSAZENÍ PEVNÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE BUDE PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU

STAVU

4) ZÁKLADY PRO OSAZENÍ STROMU BUDOU DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY A OSAZENY NA

OČIŠTĚNOU ZÁKLADOVOU SPÁRU

5) OKOLÍ SESTAVY SE STROMEM BUDE DLE POTŘEBY PŘESPÁDOVÁNO, TAK ABY

VEŠKERÁ VODA BYLA ZLIKVIDOVÁNA NAVRŽENÝMI LINIOVÝMI ŽLABY

6) OSTATNÍ KONSTRUKCE ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA VYROVNÁVACÍ

LÓŽE A KOTVENY POMOCÍ CHEMICKÉ KOTVY DO STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU

OCELOVÝMI TYČEMI RØ10 (2ks/TVAROVKA)

7) BUDOU ZAPRAVENY VEŠKERÉ DRÁŽKY, PROSTUPY PRO ROZVODY ELEKTRO A

TRUBKOVÁNÍ

8) STÁVAJÍCÍ DLAŽBA BUDE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODOU

-1,327

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT A GEOTEXTILIE

ZAHRADNÍCI

DRENÁŽNÍ

VRSTVA

ŠTĚRKU

- ZAHRADNÍCI

M.08b

MARKÝZA PRO ODVOD DEŠTĚ SKLON MIN.14°


