TECHNICKA ZPRAVA

Akce : Vyména prosklenych fasadnich stén uéebny A40 v budoveé A,
Technicka 1905/5, Praha 6 — Dejvice

Investor stavby : VSCHT Praha, Technick& 1905/5, Praha 6 — Dejvice, PSC 166 28

1. UVOD

Ucebna A40 (m. €. A404) se nachazi ve Ctvrtém nadzemnim podlazi (4.NP) nad
vstupnim schodistém budovy A ze strany ulice Zikova. Plocha mistnosti je 80 m2.
Stavajici plvodni dvouplastové sklenéné fasadni stény ucebny, které tvofi 75%
obvodového plasté samotné ucebny, jiz neodpovidaji pozadavkim na uUsporny
provoz budovy z hlediska tepelnéizolacnich vlastnosti a bezpec€nosti.

Pfedmétem provadénych stavebnich praci je vyména stavajicich dvouplastovych
sklenénych obvodovych stén v u€ebné A40, ve 4.NP budovy A za nové jednoduché
s hlinikovym ramem s trojsklem a provedeni souvisejicich praci vrozsahu
zpracovaného vykazu vymeér a technické zpravy.

Provedenim vymény sklenénych fasadnich stén a dalSich uprav dojde k vyraznému
ZlepSeni tepelnéizolacnich vlastnosti uCebny a i celkového komfortu pfi vyuce
studentl. Pouzitim uzamykatelnych oken bude zajisténa bezpecnost proti vstupu na
plochou stfechu okolo ucebny.

2. STAVEBNE TECHNICKE RESENI :
Stavebni upravy se budou provadét béznymi postupy a technologiemi.

2.1. POSTUP VYSTAVBY :
— odstranéni mineralniho kazetového podhledu a izolace
- demontaz vnitfni Casti sklenéné fasadni stény; zaskleni i ocelové konstrukce
- demontaz stavajici klimajednotky
- zabezpeceni vnéjsi klimajednotky proti poskozeni
- montéaz leSeni
— montaz ocelové konstrukce zajistujici podepreni ocelovych T profilll nesoucich
stfeSni plast
- demontaz vnéjsiho oplechovani parapetu
- demontaz venkovni ¢asti fasadni stény; zaskleni i ocelové konstrukce
- ocisténi zbyvaijicich €asti stavajici ocelové konstrukce
- oCiSténi a natér zabradli
montaz nové sklenéné fasadni stény s hlinikovou konstrukci
Uprava vnéjsi Casti podezdivky - zateplovaci fasadni systém
doplnéni hydroizolace podezdivky
montéz oplechovéani vnéjSich pararpetd, okraje stfechy a Zlabu
novy mineralni podhled s izolaci
vyména podlahoveé krytiny
- malby



2.2. BOURANI

Pfed zahajenim praci bude demontovana vnitini klimajednotka a uloZena na
bezpeéném misté. VnéjSi klimajednotka bude ochranéna pred poskozenim.
Nasledné probéhne demontaz stavajiciho mineralniho kazetového podhledu se
stfesni izolaci a vybourani vnitfnich rohovych SDK pfedstén

Z obvodového parapetu bude strzeno oplechovani. Nasledné bude odstranéno
zaskleni a Cast ocelové konstrukce plasté fasadni sklené stény.

2.3. STAVEBNi A ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Po vybourani vnitiniho plasté stavajici sklenéné fasadni stény bude pro statické
zajisténi stfechy stavajici nosna konstrukce doplnéna o nosny ram z ocelovych jeklu.
Sloupy budou osazeny na kotvici plech upevnény k podezdivce chemickymi kotvami.
Pfed bouranim vnéjSiho plasté bude z urovné dvora postaveno leSeni a provedeno
jeho zajisténi proti padu odpadu do dvora.

Nasledné bude odstranéno zaskleni vnéjsiho plasté a ¢ast ocelové konstrukce.
Stavajici do oblouku ohybané T profily vnéjSiho plasté nesouci dfevénou stfesni
konstrukci budou po odstranéni svislych ¢asti ukotveny na pravliak nového ramu.
Nova sklenéna fasadni sténa bude jednoplastova s tepelnéizolaénim hlinikovym
ramem CW 50 HI a zasklenim izolaCnim neprdhlednym trojsklem, s uzamykatelnymi
okennimi kFidly umozniujicimi vétrani.

Bude vyspravena vnéjSi €ast podezdivky, opravena hydroizolace a nové provedeno
oplechovani TiZn plechem. Na vnitfni strané bude proveden novy parapet.

Bude nové proveden kazetovy mineralni podhled s vlozenou stfesni izolaci t1.250 mm
ve dvou vrstvach 200+50 mm.

2.4. POVRCHY

Venkovni strana podezdivky bude obloZzena fasadnim zateplovacim systémem se
silikonovou omitkou tl.3mm v barveé stavajici fasady.

Bude vyménéna stavajici podlahova krytina za nové homogenni PVC tl. 3mm, tfida
zatéze 33, se soklovou listou, v barevném odstinu dle uzivatele. Stény budou
vymalovany dvojnasobnou bilou malbou.

3. OBECNE

Po dobu realizace dila budou zhotoviteli poskytnuta pfipojna mista pro odbér vody a
elektfiny .

K dopravé materialu bude k dispozici vytah vedle ucebny, ktery bude zabezpecen
proti poskozeni.

Stavebni prace budou provadény odbornou stavebni firmou se snahou o minimalizaci
hluku a znecisténi okoli. Odpad bude tfidén, skladovan na pozemku investora a
likvidovan dle zakona.

4. BEZPECNOST PRACE :

Pfi vSech pracich dokumentovanych timto projektem je nutné dodrzovat ustanoveni o
bezpeénosti prace obsazené v Zakoniku prace, platnych vyhlaskach a normach,
predpisy pfedepsané pro stavebni prace, pohyb osob a pojezd stavebnich
mechanismu, hygienické predpisy.

Zaméstnanci musi byt pfed zahajenim praci seznameni s technologickym postupem
a s pfislusnymi bezpecnostnimi pfedpisy. Zaméstnanci dodavatele musi pouZivat
pfedepsané osobni ochranné pracovni prostredky.



